
 
 

 
full service agentur für alle klassischen und digitalen medien 
 

Viechtach 17.2.2016 
Kostenschätzung 
Bauherr: Arberland Regio GmbH 
Entwurfsverfasser: mediaatelier Bauernfeind / Innenarchitektur 
Baumaßnahme: Innenausbau des Pavillon 
Ort: Info Center Zwiesel 154/5 
 
Arbeitstitel: 
„Schmankerlladen“ 
Das Beste aus der Region ARBERLAND 
Schaufenster nachhaltiger, regionaler Produkte 
 
Grundlagen für die Kostenberechnung: 
Entwurfsplanung und Besichtigung vor Ort mit den Gewerken 
 
Aufgestellt: mediaatelier Bauernfeind 
Ort: Viechtach    Datum: 17.9.2015 
 
Zusammenstellung der Kosten: 

1. Einrichtung: 
Schreinerarbeiten 
Theken Aufsatz erstellen, Thekenbrett 
Theken Verkleidung, Stein Riemchen 
Theke neu mit Schichtstoff belegen 
Schrankrückwand, Türen neu gestalten 
Paneele neu Furnieren 
Oberflächen/ Türen der Schrankwand, bedrucken 
Acht Verkaufspodeste, Zweistöckiger Aufbau 
Material: Holz, Metall 
Wandregale, integrieren vorhandener Vitrinen 
Glas- Holz Türe nach Außen 
Montagearbeiten: 
Kühltheke einbauen 
Sonstige Montagearbeiten 
Sitzgruppe im Medienraum 
Montage Großbildschirm, inkl. Halterung 
Außenwerbung: 
Großes Hinweisschild mit Beleuchtung, Leimbinder- Holzbalken, mit 
eingespanntem Segel, Montage 
Gesamt      21.000,00 Euro 
 

2. Malerarbeiten: 
Wände streichen, Betonoptik 
Eingangsbereich, Lackieren der Türen und Windfang 
        1.300,00 Euro 
 
 
 
 



 
 
 

3. Elektroarbeiten: 
Beleuchtung installieren, 
Steckdosen neu installieren  
Kühltheke anschließen  
Beleuchtung Außenreklame 
Sonstige Arbeiten 
        1.500,00 Euro   
   
Wandlampen, 10 Leuchtmittel, Lampen im Verkaufsraum     

  950,00 Euro 
Außenbeleuchtung LED Band um das Gebäude 
         1.500,00 Euro 
 

4. Möblierung: 
Zwei Tische, Acht Stühle im Außenbereich 
Fünf Barhocker 
Bestuhlung Medienraum    1.600,00 Euro 
     

5. Ausstattung Cafe: 
Kaffemaschine inkl. Montage   7.000,00 Euro 
GIME Sinfonia Automatic  
Kaffemühle  passend zur Maschine     800,00 Euro 
Kühlthekenaufsatz , AKE 
Modell BAK L GE-132-51-E   4.700,00 Euro 
 

6. Werbemittel/ Dekoration: 
10 Große Displays als Segel mit Holzleisten 
Beschriftung 
Schaufensterbeklebung 
Dekomaterial 
Vier Holzregale/ Verkaufsregale Außenbereich 
15 Holzkisten 
Holzdekomaterial 

        4.000,00 Euro   
    

7. Außenwerbung: 
Großes Hinweisschild mit Beleuchtung, Holzbalken, Beschriftung 
Betonfundament, Metallhalterung 
Segel mit Beschriftung 
Montage 
       4.500,00 Euro 
 
 

8. Medienraum:  
Monitor / Großbildschirm 
DVDPlayer      2.000, Euro 
 
Zwischensumme              50.850,00 Euro 
 
 
 
 
 



 
 
 

9. Planungskosten  
für Innenräume nach HOAI 
Mindestsatz Honorarzone III 
Leistungsphasen 1- 9 
Abrechenbare Kosten 50.850,00 
Mindestsatz für erbrachte Leistungen  8191,02 Euro 
Nebenkosten Pauschale 3 %      245,73 Euro 
       8436,75 Euro  
  
 
 
Gesamtbetrag     59.286,75 Euro 
 
In den Kosten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfons Bauernfeind 
Mediaatelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anrechenbare Kosten: 50.850,00€ 
Honorarzone: III 
Honorarsatz: Mindestsatz 
Erbrachte Leistungen: 100% = 8.191,02€ 
Zwischensumme: 8.191,02€ 
Nebenkosten: 3 % 245,73€  
Netto Honorar: 8.436,75€ 
19% MwSt 1.602,98€ 
Brutto Honorar: 10.039,73€ 
 

 

 
Interpolation: 

nächstniedriger Tabellenwert: 50.000,00€  (a) 
Mindestsatz: 8.071,00€ (b) 
Höchstsatz: 10.066,00€  (c) 
nächsthöchster Tabellenwert: 75.000,00€  (aa) 
Mindestsatz: 11.601,00€  (bb) 
Höchstsatz: 14.469,00€  (cc) 

 
Interpolation Mindestsatz: 

b + [(anrechenbare Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a) 
8.071,00 + (850,00 * 3.530,00) / 25.000,00 = 8.191,02€ 

 
Interpolation Höchstsatz: 

c + [(anrechenbare Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a) 
10.066,00 + (850,00 * 4.403,00) / 25.000,00 = 10.215,70€ 

Ergebnisse: 
Mindestsatz: 8.191,02€ 
Viertelsatz: 8.697,19€ 
Mittelsatz: 9.203,36€ 
Dreiviertelsatz: 9.709,53€ 
Höchstsatz: 10.215,70€ 
 

   

 

 
Leistungsphasen 

1. Grundlagenermittlung 2% 163,82€ 
2. Vorplanung 7% 573,37€ 
3. Entwurfsplanung 15% 1.228,65€ 
4. Genehmigungsplanung 2% 163,82€ 
5. Ausführungsplanung 30% 2.457,31€ 
6. Vorbereitung der Vergabe 7% 573,37€ 
7. Mitwirkung bei der Vergabe 3% 245,73€ 
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation 32% 2.621,13€ 
9. Objektbetreuung 2% 163,82€ 

 100% 8.191,02€ 
 

 

 


